
質問回答表

№ １／２     

 施工年度 令和５年度  事業名 市内一円インクルーシブ遊具整備事業   

 発注課 都市計画課  施工(業務)場所    防府市 市内一円  回答日   令和５年８月２９日 

質   問   事   項 回   答   事   項

  月 日            質  問  内  容   月 日             回  答  内  容 

 ８月２１日

８月２３日

１．予算はどこの公園も均一ですか？   ８月２９日 １．事業上限額のみ定めており、予算配分は決まっていません。 

  税抜\59,090,000÷17公園=\3,475,880/1公園    

２．「カーボンニュートラル推進で木材を一部使用すること」とありますが、この ２．産地の指定はありません。 

 木材は外材でも良いのか、国産に限るのでしょうか。（杉・桧等）    

３．撤去予定の製品の撤去費は予算内でするのでしょうか。  ３．撤去を予定している岩畠公園のすべり台、晒石公園のチェーン遊具は１１月末までに

     別工事で撤去するため、本事業の予算に含みません。 

４．各公園のCAD図は頂けるのでしょうか。 (配置に必要なため) ４．CAD図はありません。参考資料、現地調査などから、適切な配置を検討してください。

    参考資料の写真方向図の元データを本プロポーザルのホームページに追加します。 

５．遊具は国交省の指針とJPFAの基準にのっとった自社基準を持つ遊具メーカーの ５．要求水準書のとおり、国交省指針、JPFA基準と同等の基準を満たしていれば問題 

   製品であれば良いのでしょうか。   ありません。自社基準の場合は、受注後、その基準が国交省指針、JPFA基準と同等 

   であることが客観的に確認できる資料を提出してください。 

６．既設遊具を撤去して、新規に遊具を設置することは可能でしょうか。  ６．可能です。提案により既設遊具を撤去する場合は、本事業の費用に含みます。 

７．オープニングセレモニーはどこか代表の１か所で開催するという考え方でよろ ７．オープニングセレモニーの開催場所については未定です。 

  しいでしょうか。  

８．実施要領 別表1(インクルーシブ設置候補箇所)記載の設置場所のうち、野島港 ８．旅客船を運営する㈲野島海運に確認したところ、運搬予定の資機材のリストをもとに

  待合所については、離島につき船での運搬が必要であります。   打ち合わせ、協議をする必要がありますので、協議をお願いします。 

  本土⇔野島間の定期旅客船には、遊具設置するための資材や機材、長さ４ｍ程   なお、資機材運搬の協議に発生する経費、運搬費についても事業費に含みます。 

  の材料を置けるスペースがありますでしょうか。    



質問回答表

№ ２／２     

 施工年度 令和５年度  事業名 市内一円インクルーシブ遊具整備事業   

 発注課 都市計画課  施工(業務)場所    防府市 市内一円  回答日   令和５年８月２９日 

質   問   事   項 回   答   事   項

  月 日            質  問  内  容   月 日             回  答  内  容 

 ８月２３日 ９．別紙2（施工条件書）の「⑨構造上必要な地盤支持力について現地確認を行い、  ８月２９日 ９．測定方法等に取り決めはありません。提案した遊具が不安定にならないよう設計・ 

 不足する場合は必要な措置を講じること。」とありますが、これは17公園全てで、   施工をお願いします。掘削等で軟弱地盤等が確認された場合は、適切な対応をお願い

 地盤支持力の測定が必要という意味でしょうか。また、その測定方法は特に取り   します。費用はすべて総工事費に見込んでください。 

 決めは無い（各社での対応）と考えてよろしいでしょうか。    なお、様式４（工事内訳書）で提案いただいた価格から増額はありません。 

 その費用も総工事費に見込むということで良いでしょうか。   不可視部や地盤状況は不明であるため、土木工事部分は特に余裕を持った積算として

   ください。 


