

# 積算内訳

令和 4 年度

作成年月日：令和 4 年 9 月 6 日

## 1 工事名

工事番号	交安 第 7 号
工事名	防護柵設置工事
工事場所	防府市 市内一円

## 2 工事内容

- 1) 事業課名 防府市 土木都市建設部 道路課
- 2) 工 種 とび・土工・コンクリート工事
- 3) 工 期 120日間
- 4) 工事概要 防護柵設置 L=283m

【備考】

# 山口県土木工事設計積算システム (積算内容確認用設計書)

施 工 年 度 : 令和 4 年度

路 線・河 川 名 :

工 事 (業 務) 名 : 防護柵設置工事

工 事 (業 務) 場 所 : 防府市 市内一円

箇 所 コ ー ド :

防府市

## \* 本工事費 \*

## 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
本 工 事 費				
道路改良				
防護柵工		式	3,099,241	
防止柵工		式	2,841,869	
転落(横断)防止柵		式	2,077,325	
横断・転落防止柵 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 [規]100m未満 転落防止柵-標準品-4段ビーム型, 白色	38	m		
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下	15	孔		
横断・転落防止柵 土中建込 ビーム式・パネル式 [規]100m以上 転落防止柵-標準品-4段ビーム型, 白色	113	m		
ベースプレート式ガードケーブル		式		

\*本工事費\*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
端末支柱 ベースプレート式ガードケーブル Gc-B 亜鉛メッキ	1	本		
中間支柱 ベースプレート式ガードケーブル Gc-B 亜鉛メッキ	8	本		
ケーブル張 ベースプレート式ガードケーブル Gc-B 亜鉛メッキ	36	m		
路側防護柵工			764,544	
ガードレール				
防護柵設置工(Gr) 土中建込 - 塗装品 Gr-C-4E [規]50m以上100m未満	96	m		
構造物撤去工		式	89,372	
防護柵撤去工		式	248,000	
防護柵撤去(ガードパイプ)		m		

04-069-1846-2406-4-0

防府市

\*本工事費\*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
横断・転落防止柵 防護柵撤去 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式	140	m		
横断・転落防止柵 防護柵撤去 コンクリート建込 ビーム式・パネル式	11	m		
防護柵撤去(ガードレール)		m		
防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去 コンクリート建込 A, B, C(支柱間隔2m)	36	m		
防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去 土中建込 A, B, C(支柱間隔4m)	96	m		
構造物取壊し工		式	-158,628	
処分		式		
産業廃棄物等運搬・処分(複合) Con設(無筋) 2t車相当 D1D区間有り 運搬距離6.6km	1	m3		
現場発成品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊 井道運搬距離2.0km以下	2	回		

04-069-1846-2406-4-0

防府市

**\*本工事費\***

**内訳表**

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
スクラップ控除額 鉄くず ヘビーH3	3.3	t		
仮設工		式	168,000	
交通管理工		式	168,000	
交通誘導警備員		人日		
交通誘導警備員B	14	人・日		
<b>**直接工事費**</b>			3,099,241	
共通仮設費 (率分)			503,000	
<b>**共通仮設費計**</b>			503,000	
<b>**純工事費**</b>			3,602,241	

04-069-1846-2406-4-0

防府市

**\*本工事費\***

**内訳表**

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
現場管理費			1,401,000	
<b>**工事原価**</b>			5,003,241	
一般管理费率分			1,217,759	
一般管理費計			1,217,759	
<b>**工事価格**</b>			6,221,000	

04-069-1846-2406-4-0

防府市