

令和 3 年度

公 共 事 業

積 算 内 訳

防府市上下水道局

着 工 完 成 期 日	自 至 令和03年11月30日	摘	
工 事 番 号	改良 第1号	要	
施 工 位 置	防府市大字西浦（黄金通・開作西） 地内		
工 事 名	市道三田尻西浦線配水管布設替工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要	PE φ 150 L=630.3m PE φ 50 L=5.1m DGX φ 150 L=14.5m 排水管HIVP φ 50 L=30.9m 単口消火栓 φ 150 2基 No.270（中司商店東）、No.284（市営住宅北）		

* 本工事費 * 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
開削工事及び小口径推進工事01				
		式		
配水管路				
		式	30,400,964	
本管布設工				
		式	19,181,456	
本管資材				
		式	9,294,156	
本管資材				
	1.000	式		
本管配管工				
		式	2,441,416	
本管配管工				
	1.000	式		
本管土工				
		式	7,445,884	
本管土工				
	1.000	式		
給水装置工				
		式	2,613,239	
給水資材				
		式	1,156,928	
給水資材				
	1.000	式		
給水配管布設工				
		式	416,870	
給水配管布設工				
	1.000	式		
給水土工				
		式	1,039,441	

* 本工事費 * 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
給水土工				
	1.000	式		
仮設管布設工				
		式	2,115,301	
仮設資材				
		式	837,406	
仮設資材				
	1.000	式		
仮設管布設工				
		式	665,933	
仮設管布設工				
	1.000	式		
仮設管撤去工				
		式	200,040	
仮設管撤去工				
	1.000	式		
仮設土工				
		式	294,450	
仮設土工				
	1.000	式		
仮設撤去土工				
		式	117,472	
仮設撤去土工				
	1.000	式		
舗装復旧工				
		式	3,349,368	
舗装復旧				
		式	3,349,368	

* 本工事費 * 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装工	1.000	式		
仮設工		式	3,141,600	
交通管理工		式	3,141,600	
交通誘導員(仮設工)	1.000	式		
直接工事費計			30,400,964	
共通仮設費計		式	3,444,719	
共通仮設費(積上げ)		式	166,719	
技術管理費		式	166,719	
通水試験 既設管と連絡して 給水車が不要の場合	1.290	日		
共通仮設費(率化)		式	3,278,000	
共通仮設費率分		式	3,278,000	
純工事費		式	33,845,683	
現場管理費		式	10,526,000	
工事原価		式	44,371,683	

