

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	金 額	備考
開削工事及び小口径推進工事01				
		式		
配水管路		式	40,077,760	
本管布設工(Ⅰ工区)		式	8,037,939	
本管資材(Ⅰ工区)		式	3,630,164	
本管資材(Ⅰ工区)		式		
	1.000	式		
本管配管工(Ⅰ工区)		式	809,189	
本管配管工(Ⅰ工区)		式		
	1.000	式		
本管撤去工(Ⅰ・Ⅱ工区)		式	49,247	
本管撤去工(Ⅰ・Ⅱ工区)		式		
	1.000	式		
本管土工(Ⅰ工区)		式	3,549,339	
本管土工(Ⅰ工区)		式		
	1.000	式		
本管布設工(Ⅱ工区)		式	11,955,035	
本管資材(Ⅱ工区)		式	6,938,642	
本管資材(Ⅱ工区)		式		
	1.000	式		
本管配管工(Ⅱ工区)		式		
		式	1,032,273	

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	金 額	備考
本管配管工(Ⅱ工区)				
	1.000	式		
本管配管工(Ⅱ工区)夜間				
	1.000	式		
本管土工(Ⅱ工区)		式	3,984,120	
本管土工(Ⅱ工区)		式		
	1.000	式		
本管土工(Ⅱ工区)夜間				
	1.000	式		
給水装置工				
		式	4,844,628	
給水資材				
		式	2,280,677	
給水資材				
	1.000	式		
給水配管工				
		式	901,489	
給水配管工				
	1.000	式		
給水土工				
		式	1,662,462	
給水土工				
	1.000	式		
仮設管布設工(Ⅰ工区)				
		式	2,520,199	
仮設資材(Ⅰ工区)				
		式	768,269	

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	金 額	備考
仮設資材(Ⅰ工区)	1.000	式		
仮設配管工(Ⅰ工区)		式	874,315	
仮設配管工(Ⅰ工区)	1.000	式		
仮設撤去工(Ⅰ工区)		式	245,038	
仮設撤去工(Ⅰ工区)	1.000	式		
仮設土工(Ⅰ工区)		式	632,577	
仮設土工(Ⅰ工区)	1.000	式		
仮設管布設工(Ⅱ工区)		式	1,606,011	
仮設資材(Ⅱ工区)		式	613,165	
仮設資材(Ⅱ工区)	1.000	式		
仮設配管工(Ⅱ工区)		式	597,393	
仮設配管工(Ⅱ工区)	1.000	式		
仮設撤去工(Ⅱ工区)		式	175,746	
仮設撤去工(Ⅱ工区)	1.000	式		

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	金 額	備考
仮設土工(Ⅱ工区)		式	219,707	
仮設土工(Ⅱ工区)	1.000	式		
舗装復旧工		式	7,204,798	
舗装復旧工(Ⅰ工区)		式	3,398,666	
舗装復旧工(Ⅰ工区)	1.000	式		
舗装復旧工(Ⅱ工区)		式	3,806,132	
舗装復旧工(Ⅱ工区)	1.000	式		
舗装復旧工(Ⅱ工区) 夜間	1.000	式		
仮設工		式	3,909,150	
交通管理工		式	3,909,150	
交通誘導員	1.000	式		
交通誘導員(夜間)	1.000	式		
直接工事費計			40,077,760	
共通仮設費計		式	4,273,285	

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	金 額	備考
共通仮設費(積上げ)		式	157,285	
技術管理費		式	157,285	
通水試験 既設管と連絡して 給水車が不要の場合	1.217	日		
共通仮設費(率化)		式	4,116,000	
共通仮設費率分		式	4,116,000	
純工事費		式	44,351,045	
現場管理費		式	13,552,000	
工事原価		式	57,903,045	
一般管理費等		式	9,746,955	
工事価格		式	67,650,000	