

令和 3 年度

公 共 事 業

# 積 算 内 訳

防府市上下水道局

着 工 完 成 期 日	自 至 令和04年05月31日					摘			
工 事 番 号	改良第20号					要			
施 工 位 置	防府市 開出本町・開出西町 地内								
工 事 名	市道柳原古祖原線外配水管布設替工事								
工 事 費	金 円也								
工 事 概 要	PE φ 100 L=337.1m PE φ 50 L=191.3m 排水管HIVP φ 50 L=14.4m 単口消火栓 φ 100 1基 No. 688 (防府美装前)  山口合同ガス関連								

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
開削工事及び小口径推進工事01				
		式		
配水管路		式	24,528,216	
本管布設工（Ⅰ工区）		式	8,531,410	
本管資材（Ⅰ工区）		式	3,492,233	
本管資材（Ⅰ工区）	1.000	式		
本管配管工（Ⅰ工区）		式	794,263	
本管配管工（Ⅰ工区）	1.000	式		
本管撤去工（Ⅰ工区）		式	45,222	
本管撤去工（Ⅰ工区）	1.000	式		
本管土工（Ⅰ工区）		式	4,199,692	
本管土工（Ⅰ工区）	1.000	式		
本管布設工（Ⅱ工区）		式	1,279,630	
本管資材（Ⅱ工区）		式	506,692	
本管資材（Ⅱ工区）	1.000	式		
本管配管工（Ⅱ工区）		式	163,227	

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
本管配管工（Ⅱ工区）	1.000	式		
本管土工（Ⅱ工区）		式	609,711	
本管土工（Ⅱ工区）	1.000	式		
本管布設工（Ⅲ工区）		式	2,560,983	
本管資材（Ⅲ工区）		式	1,473,307	
本管資材（Ⅲ工区）	1.000	式		
本管配管工（Ⅲ工区）		式	230,905	
本管配管工（Ⅲ工区）	1.000	式		
本管土工（Ⅲ工区）		式	856,771	
本管土工（Ⅲ工区）	1.000	式		
給水装置工		式	3,364,706	
給水資材		式	1,861,954	
給水資材	1.000	式		
給水配管工		式	611,162	

※ 本工事費 ※ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
給水配管工				
	1.000	式		
給水土工			891,590	
		式		
給水土工	1.000	式		
仮設管布設工(I・II工区)			2,273,574	
		式		
仮設資材(I・II工区)			837,560	
		式		
仮設資材(I・II工区)	1.000	式		
仮設配管工(I・II工区)			887,125	
		式		
仮設配管工(I・II工区)	1.000	式		
仮設撤去工(I・II工区)			255,270	
		式		
仮設撤去工(I・II工区)	1.000	式		
仮設土工(I・II工区)			293,619	
		式		
仮設土工(I・II工区)	1.000	式		
仮設管布設工(III工区)			470,163	
		式		
仮設資材(III工区)			181,617	
		式		

※ 本工事費 ※ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
仮設資材(III工区)				
	1.000	式		
仮設配管工(III工区)			176,499	
		式		
仮設配管工(III工区)	1.000	式		
仮設撤去工(III工区)			53,607	
		式		
仮設撤去工(III工区)	1.000	式		
仮設土工(III工区)			58,440	
		式		
仮設土工(III工区)	1.000	式		
舗装復旧工			3,334,550	
		式		
舗装復旧工	1.000	式		
舗装復旧工			3,334,550	
		式		
舗装復旧工	1.000	式		
仮設工			2,713,200	
		式		
交通管理工			2,713,200	
		式		
交通誘導員	1.000	式		
直接工事費計			24,528,216	

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
共通仮設費計		式	2,916,590	
共通仮設費(積上げ)		式	86,590	
技術管理費		式	86,590	
通水試験 既設管と連絡して 給水車が不要の場合	0.670	日		
共通仮設費(率化)		式	2,830,000	
共通仮設費率分		式	2,830,000	
純工事費		式	27,444,806	
現場管理費		式	8,925,000	
工事原価		式	36,369,806	
一般管理費等		式	6,510,194	
工事価格		式	42,880,000	