
自

至

改良第22号

防府市上下水道局

令和 3 年度 　　 公  共  事  業

積 算 内 訳

金 円也

摘

要

着 工

完 成 期 日 令和04年11月30日

工 事 番 号

DGXφ200　　　  L=27.9m
PWφ200　　　　 L=13.5m
排水管HIVPφ50　L=6.0m

山口県防府土木建築事務所関連

工 事 概 要

施 工 位 置 防府市　大字浜方　地内

工 事 名 県道防府環状線配水管布設替工事

工 事 費



頁0-1

＊本工事費＊    内訳表

費目・工種・施工名称など 数量 単位 金      額 備考

開削工事及び小口径推進工事01

式
  配水管路

式 5,605,557
    本管布設工

式 5,427,057
      本管資材

式 2,704,260
          本管資材

1.000 式

      本管配管工

式 2,281,903
          本管配管工

1.000 式

      本管土工

式 440,894
          本管土工

1.000 式

    仮設工

式 178,500
      交通管理工

式 178,500
          交通誘導員(仮設工)

1.000 式

直接工事費計

5,605,557
共通仮設費計

式 562,462
  共通仮設費(積上げ)

式 6,462

防府市

頁0-2

＊本工事費＊    内訳表

費目・工種・施工名称など 数量 単位 金      額 備考

    技術管理費

式 6,462

      通水試験

      既設管と連絡して

      給水車が不要の場合 0.050 日

  共通仮設費(率化)

式 556,000

    共通仮設費率分

式 556,000

純工事費

式 6,168,019

  現場管理費

式 1,681,000

工事原価

式 7,849,019

  一般管理費等

式 1,700,981

工事価格

式 9,550,000

防府市


