

防府市スポーツセンター野球場スコアボード改修事業  
設計・施工一貫プロポーザルの審査結果について

1 業務名

防府市スポーツセンター野球場スコアボード改修事業 設計・施工一貫業務委託

2 優先交渉権者

成長機電株式会社

3 審査経過

令和5年

4月28日(金) 参加申込書・質疑書の受付開始

5月12日(金) 参加申込書・質疑書の提出締切

6月8日(木) 提出書等の提出締切

6月21日(水) プレゼンテーション

4 提案者数

2者

5 審査結果

防府市スポーツセンター野球場スコアボード改修事業 設計・施工一貫プロポーザル  
実施要項に基づき審査を行った。評価点は下表のとおり。

評価点 (満点 110 点)

成長機電株式会社	A社
81.7点	74.7点

**優先交渉権者：成長機電株式会社**